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            Radom, dnia 2019-04-11
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na   dostawę  igieł do biopsji mammotonicznej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. (znak sprawy DZP.341.19.2019)
Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986) Mazowiecki  Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:
	LP.
	Pytanie
	Odpowiedź

	1
	Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu oczekiwania na płatność za dostawę do 30 dni od dnia daty otrzymania faktury VAT.
	NIE

	2
	Dotyczy Załącznika nr 3, Umowa §9 ust 5

W nawiązaniu do w/w punktu zwracamy się z prośbą o jego modyfikację na: „Brak zapłaty należności za dwie kolejne wymagane faktury upoważnia Wykonawcę do wstrzymania realizacji kolejnej partii towaru” 
Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że przy obecnym zapisie umowy niezależnie od tego, czy Kupujący płaci za dostarczony towar, czy też nie Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia. Taka sytuacja pokazuje nierówne traktowanie stron; podpisanie takiej umowy przez Wykonawcę może być potraktowane jako działanie na szkodę naszej firmy. Jednocześnie proszę zauważyć że w przypadku realizacji tych dostaw termin płatności jest długi i wynosi 60 dni. W związku z powyższym proszę o uwzględnienie sytuacji kiedy Kupujący nie płaci za 2 wymagane faktury, czyli jego opóźnienie w płatności wynosi 120 dni, czyli pół roku i wtedy Wykonawca może wstrzymać realizację dostaw
	NIE

	3
	Dotyczy Załącznika nr 3, Umowa §9 ust 1 lit a) i b)

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary w przypadku opóźnienia w wykonaniu przez Sprzedającego wymienionych czynności do 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy. Zwracamy uwagę, że kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący.
	NIE


	4
	Dotyczy Załącznika nr 3, Umowa §9 ust 1 lit c)

Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu jako niezasadnego. Wyjaśniamy, iż za opóźnienia w dostawie Zamawiający określił karę dla Wykonawcy i w tym przypadku zostałaby zastosowana podwójna kara
	NIE

	
	Dotyczy Załącznika nr 3, Umowa §9 ust 1 lit c)

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie zwracamy się z prośbą o obniżenie kary do 10%. Wyjaśniamy, iż kara nałożona przez Zamawiającego jest rażąco wysoka, a powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący.
	NIE

	
	Zwracamy się z prośbą aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy. Zamawiający w treści SIWZ określił sposób naliczania kar umownych nie precyzując sytuacji, w których kary umowne nie powinny być naliczane, z uwagi na niezawinione przez Wykonawcę sytuacje (brak możliwości reakcji w sobotę). Wnosimy wobec tego o potwierdzenie, że kary umowne będą dotyczyły dni roboczych od pn-pt. ( z wyłączeniem dni wolnych od pracy)
	NIE


Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Z poważaniem

Sprawę prowadzi: Ilona Lis

Numer telefonu: 48 361-32-10                                   
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